
 Erweiterung+Umbaumaßnahmen Canisiusschule , Canisusstraße 62 in Rheine                                                            Anlage 6
Kostenaufstellung nach BKI, DIN 276

Gesamt, Netto:                          Neubau+Umbaumaßnahmen 2.725.768,14 €

zzgl. MWST: 510.036,24 €

Gesamt, Brutto:               Neubau+Umbaumaßnahmen 3.375.264,38 €

KG Neubau, Ermittlung nach BKI Einheit Menge E Preis Zwischensumme Summe
100 Grundstück 0,00 €

nur nachrichtlich
200 Herrichten und Erschließen 16.500,00 €

m² GF 825 20,00 €

0 Abriss und Materialentsorgung 73.778,50 €

m³ Bauteil 73.778,50 €

300 Bauwerk-Baukonstruktion - Neubau 1.265.682,00 €

m³ BGI 762 1.661,00 € 1.265.682,00 €

400 Bauwerk-technische Anlagen- Neubau 314.706,00 €

m² BGF 762 413,00 € 314.706,00 €

500 Außenanlagen 56.500,00 €

m² AF 500 113,00 € 56.500,00 €

600 Ausstattung + Kunstwerke 0,00 €

700 Baunebenkosten/Fachplanung 363.489,24 €

23% 363.489,24 €

Gesamtsumme netto 2.090.655,74 €

19% MWST 522.666,68 €

Gesamtsumme brutto 2.613.322,42 €

KG Umbau im Bestand, Ermittlung nach BKI Einheit Menge E Preis Zwischensumme Summe

100 Grundstück 0,00 €

nur nachrichtlich

200 Herrichten und Erschließen 0,00 €

nur nachrichtlich m² GF

300 Bauwerk-Baukonstruktion - Umbau 178.000,00 €

m² GF 200 890,00 € 178.000,00 €

400 Bauwerk-technische Anlagen- Umbau 69.600,00 €

m² GF 200 348,00 € 69.600,00 €

500 Außenanlagen 0,00 €

m² AF

600 Ausstattung + Kunstwerke 0,00 €

Unvorhergesehenes -Umbauzuschlag 23.340,00 €

10% 23.340,00 €

700 Baunebenkosten/Fachplanung 53.682,00 €

23% 53.682,00 €

Gesamtsumme netto 324.622,00 €

19% MWST 63.414,78 €

Gesamtsumme brutto 388.036,78 €

KG Umbau: denkmalgeschütztes Schulgebäude Einheit Menge E Preis Zwischensumme Summe

100 Grundstück 0,00 €

nur nachrichtlich

200 Herrichten und Erschließen 0,00 €

nur nachrichtlich m² GF

300 Bauwerk-Baukonstruktion - Umbau 169.100,00 €

m² GF 190 890,00 € 169.100,00 €

400 Bauwerk-technische Anlagen- Umbau 66.120,00 €

m² GF 190 348,00 € 66.120,00 €

500 Außenanlagen 0,00 €

m² AF

600 Ausstattung + Kunstwerke 0,00 €

Unvorhergesehenes -Umbauzuschlag 23.522,00 €

10% 23.522,00 €

700 Baunebenkosten/Fachplanung 51.748,40 €

20% 51.748,40 €

Gesamtsumme netto 310.490,40 €

19% MWST 63.414,78 €

Gesamtsumme brutto 373.905,18 €

aufgestellt: Im August 2020
Bauer-Hochbau


