

Grundschuloffensive
 Umbau und Erweiterung der Südeschule
Variante 3-zügig



Kostensimulationsmodell

KG Kostengruppen der 2. Ebene	Kosten €
100 Grundstück	0,00 €
200 Vorbereitende Maßnahmen	198.388,91 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen NEU	6.797.781,82 €
300 Bauwerk - Baukonstruktionen BESTAND	924.165,09 €
400 Bauwerk - Technische Anlagen	4.023.777,13 €
Bauwerk	<i>11.745.724,04 €</i>
500 Außenanlagen und Freiflächen	1.260.122,50 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	76.041,88 €
700 Baunebenkosten	3.452.872,10 €
800 Finanzierung	0,00 €
Gesamtkosten	16.733.149,43 €

Prognose bis zur Vergabe in 2025	22%	20.469.661,69 €
----------------------------------	-----	------------------------