

19 02 FAR - Franke-Bau Gymnasium Dionysianum Rheine

Kostenschätzung gem. DIN 276-1(2008-12)

Stand 25.10.2019

Nr.	Kostengruppe		Summe	Bemerkung
Maßnahme I - Brandschutz				
100	Grundstück		0,00 €	ohne Ansatz
200	Herrichten und Erschießen		0,00 €	ohne Ansatz
300	Bauwerk - Baukonstruktion		794.406,33 €	netto
400	Bauwerk - Technische Anlagen		102.859,38 €	netto
500	Außenanlagen		58.500,00 €	netto
600	Ausstattung		0,00 €	ohne Ansatz
700	Baunebenkosten		219.826,11 €	Pauschal 23 %
Summe Netto			1.175.591,82 €	
Mehrwertsteuer			19,00 %	223.362,45 €
Maßnahme I - Summe Brutto			1.398.954,27 €	
Maßnahme II - Barrierefreiheit				
100	Grundstück		0,00 €	ohne Ansatz
200	Herrichten und Erschießen		0,00 €	ohne Ansatz
300	Bauwerk - Baukonstruktion		578.726,11 €	netto
400	Bauwerk - Technische Anlagen		180.411,56 €	netto
500	Außenanlagen		0,00 €	ohne Ansatz
600	Ausstattung		0,00 €	ohne Ansatz
700	Baunebenkosten		174.601,66 €	Pauschal 23 %
Summe Netto			933.739,33 €	
Mehrwertsteuer			19,00 %	177.410,47 €
Maßnahmen II - Summe Brutto			1.111.149,80 €	
Maßnahmen I+II - Summe brutto			2.510.104,07 €	