ernsting
architektur | generalplanung

# Kostenschätzung

DIN 276

BV: Kindergarten St. Konrad - Umbau *Gruppenform 2*
Am Pfarrhaus 6
48432 Rheine

14. September 2018

| Nr. | Gewerk | Firma | Kostenschätzung | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Gruppenform 2 | vom Träger über-nommene Kosten |
| | GESAMTKOSTEN brutto | | **40.600,00 €** | **50.100,00 €** |
| | netto | | 34.117,65 € | 42.100,84 € |
| 3024 | Fliesen- und Plattenarbeiten | | **7.500,00 €** | |
| 3036 | Bodenbelag | | **4.000,00 €** | |
| 3033 | Gebäudereinigung | | | **1.000,00 €** |
| 3034 | Maler- und Lackierarbeiten | | **2.500,00 €** | **2.000,00 €** |
| 3039 | Trockenbauarbeiten | | **2.000,00 €** | |
| 3040 | Stahlzargen/Innentüren<br>inkl. Fingerklemmschutz | | | **1.500,00 €** |
| 3900 | Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktion | | | **1.000,00 €** |
| 4190 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | | **9.000,00 €** | |
| 4440 | Niederspannungsinstallationsanlagen | | **1.500,00 €** | **500,00 €** |
| 5110 | Geländebearbeitung<br>Herstellung Spielfläche<br>Außenspielgeräte | | | **30.000,00 €** |
| 6110 | Allgemeine Ausstattung<br>Babywickelanlage<br>Garderobe<br>Verkleidung Heizkörper<br>Verdunkelungsanlage | | **6.500,00 €**<br>4.500,00 €<br><br><br>2.000,00 € | **5.500,00 €**<br><br>3.500,00 €<br>2.000,00 €<br> |
| 7310 | Gebäude (Architekt) | | **7.100,00 €** | **8.600,00 €** |
| 736 | Fachingenieure TGA | | | |
| 740 | Gutachten / Beratung | | **500,00 €** | **0,00 €** |