
Anlage 2a

LP Leistungsphasen § 73 abs. 3 HOAI

% gem. HOAI     

§ 73

% gem. 

Angebot

anrechenbare 

Kosten               

gem. § 69 HOAI                        

Kostenschätzung § 

10 HOAI           €/ 

Netto

bei 100 %                            

gem. § 74 HOAI    

Abs. 1, Zone II, 

Von-Satz

bei %  lt. Angebot                          

gem. § 74 HOAI                

Netto

Nebenkosten                       

lt. § 7 HOAI                   

5%

Zwischensumme      

Netto

Mehrwertsteuer            

19 %                             

§ 9.1 HOAI

Gesamt            

Brutto
Bemerkung

1 Grundlagenermittlung 3,00 0,00

2 Vorentwurfsplanung 11,00 10,50 45.000,00 10.856,00 1.139,88 56,99 1.196,87 227,41 1.424,28

3 Entwurfsplanung 15,00 13,00 45.000,00 10.856,00 1.411,28 70,56 1.481,84 281,55 1.763,39

4 Genehmigungsplanung 6,00 0,00

Zwischensumme  I                                         LP 1-

4      
35,00 23,50  2.551,16 127,56 2.678,72 508,96 3.187,67 3.187,67

5 Ausführungsplanung 18,00 15,00 45.000,00 10.856,00 1.628,40 81,42 1.709,82 324,87 2.034,69

6 Vorbereitung der Vergabe 6,00 5,00 45.000,00 10.856,00 542,80 27,14 569,94 108,29 678,23

7 Mitwirkung bei der Vergabe   5,00 3,00 45.000,00 10.856,00 325,68 16,28 341,96 64,97 406,94

Zwischensumme II                                      LP 5-7 29,00 23,00 2.496,88 124,84 2.621,72 498,13 3.119,85 3.119,85

6.307,52

8 Objektbetreuung 33,00 20,00 45.000,00 10.856,00 2.171,20 108,56 2.279,76 433,15 2.712,91

Die 

Objektbetreuung 

wird von der 

Bauverwaltung 

übernommen!

9 Dokumentation 3,00 0,00

Zwischensumme III                                    LP 8-9 36,00 20,00 2.171,20 108,56 2.279,76 433,15 2.712,91

Gesamt 100,00 66,50 7.219,24 360,96 7.580,20 1.440,24 9.020,44


