


Kostenkalkulation

Kostengliederung (KG)



Planverfasser
Achterkamp + Möller
Architekten PartG mbB
Kommende 10
48565 Steinfurt

Projekt

1902FAR
Franke-Bau Dionysianum Rheine

Bauvorhaben

Gymnasium Dionysianum
Franke-Bau - Barrierefreiheit
Anton-Führer-Straße 2
48431 Rheine

Bauherr

Stadt Rheine
Klosterstraße 14
48431 Rheine

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)-FAR-Barrierefreiheit

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	933.739,33 EUR
- zzgl. MwSt:	177.410,49 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>1.111.149,82 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Kostenschätzung mit vielen Infos

(alle KG-Ebenen)

Kostenschätzung

Franke-Bau Dionysianum Rheine (1902FAR)

Kostengliederung (KG)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)-FAR-Barrierefreiheit

- **Gesamt, Netto:** **933.739,33 EUR**

- zzgl. MwSt.: 177.410,49 EUR

- **Gesamt, Brutto:** **1.111.149,82 EUR**

KG	DIN 276-1 (2008-12)-FAR-Barrierefreiheit / Bezeichnung	Basisbetrag	Bezugspreis	Menge / Einheit	EP / %-Anteil	Teilbetrag	Gesamt	Projekt-anteil %
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	-	-	-	-	-	578.726,11	62,0%
	Gesamt, Brutto:						688.684,08	
31	Kellergeschoss Faktor 1,06	-	-	47,15 m²	1.405,00	66.245,75	66.245,75	7,1%
32	Erdgeschoss Faktor 1,06	-	-	47,15 m²	1.560,00	73.554,00	73.554,00	7,9%
33	1. Obergeschoss Faktor 1,06	-	-	32,39 m²	1.175,00	38.058,25	38.058,25	4,1%
34	2. Obergeschoss Faktor 1,06	-	-	65,66 m²	1.175,00	77.150,50	77.150,50	8,3%
35	Dachgeschoss Faktor 1,06	-	-	129,57 m²	1.560,00	202.129,20	202.129,20	21,6%
36	Bauteil Innenhof - Eingang Aufzugsanlage	-	-	75 m³	500,00	37.500,00	37.500,00	4,0%
37	Sonstige Maßnahmen KG300 - Pauschal 17%	-	-	1 psch	84.088,409	84.088,41	84.088,41	9,0%
400	Bauwerk - Technische Anlagen	-	-	-	-	-	180.411,56	19,3%
	Gesamt, Brutto:						214.689,76	
41	Kellergeschoss Faktor 1,06	-	-	47,15 m²	195,00	9.194,25	9.194,25	1,0%
42	Erdgeschoss Faktor 1,06	-	-	47,15 m²	195,00	9.194,25	9.194,25	1,0%
43	1. Obergeschoss Faktor 1,06	-	-	32,39 m²	195,00	6.316,05	6.316,05	0,7%
44	2. Obergeschoss Faktor 1,06	-	-	65,66 m²	195,00	12.803,70	12.803,70	1,4%
45	Dachgeschoss Faktor 1,06	-	-	129,57 m²	195,00	25.266,15	25.266,15	2,7%
46	Aufzugsanlage	-	-	1 St	93.865,00	93.865,00	93.865,00	10,1%
47	Sonstige Maßnahmen KG400 - Pauschal 17%	-	-	1 psch	23.772,163	23.772,16	23.772,16	2,5%
700	Baunebenkosten	-	-	-	-	-	174.601,66	18,7%
	Gesamt, Brutto:						207.775,98	
790	Sonstige Baunebenkosten - Pauschal 23%	-	-	1 psch	174.601,66	174.601,66	174.601,66	18,7%

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

25.10.2019 - Seite 2

Kostenschätzung

Kostenschätzung

Franke-Bau Dionysianum Rheine (1902FAR)

KG	DIN 276-1 (2008-12)-FAR-Barrierefreiheit / Bezeichnung	Basisbetrag	Bezugspreis	Menge / Einheit	EP / %-Anteil	Teilbetrag	Gesamt	Projekt-anteil %
				Franke-Bau Dionysianum Rheine, Netto:			933.739,33 EUR	
				enthaltene MwSt.:			177.410,49 EUR	
				Gesamt, Brutto:			<u>1.111.149,82 EUR</u>	