

Nr.	Gewerk	Summe
1.	Rohbauarbeiten: Durchbrüche, Abbrüche	6.000,00 €
2.	Trockenbauarbeiten/Wandelement	7.000,00 €
3.	Bodenbelagsarbeiten	18.150,00 €
3.1.	Parkettarbeiten	900,00 €
3.2.	Westflügel neuer Teppichboden	10.000,00 €
3.3.	Nordflügel neuer Teppichboden	7.250,00 €
4.	Malerarbeiten Wände	46.000,00 €
4.1.	Westflügel	23.000,00 €
4.2.	Nordflügel	23.000,00 €
5.	Rasterdecken	3.220,00 €
5.1.	Westflügel	3.220,00 €
6.	Fensteraufarbeiten u. Anstrich	1.100,00 €
6.1.	Westflügel Südseite	1.100,00 €
7.	Sonnenschutz	3.000,00 €
7.1.	Westflügel; im Kastenfenster	3.000,00 €
8.	Beleuchtung	4.000,00 €
8.1.	Rasterleuchten	4.000,00 €
9.	Türen	4.400,00 €
9.1.	Zarge und Türblatt einsch. Oberlicht	4.400,00 €
10.	Feste Einbauten: Fächerschrank	3.000,00 €
11.	EDV-Verkabelung Kursräume	30.000,00 €
12.	Verlegung Unterverteiler	5.000,00 €
	Zwischensumme	130.870,00 €
13.	Sonstiges	13.087,00 €
Summe 1:		143.957,00 €

Alternativ: Erneuerung der Fenster

Nr.	Gewerk	Summe
Summe 1:		143.957,00 €
1.	Fenster erneuern	8.400,00 €
2.	Sandsteingewände sanieren (2 Stck. pro Fenster)	900,00 €
3.	Gerüstarbeiten	2.000,00 €
4.	außenliegender Sonnenschutz	4.800,00 €
5.	es entfallen: Pos. 4	-1.100,00 €
	Pos. 5	-3.000,00 €
Summe 2:		155.957,00 €

In der Kostenermittlung sind nicht enthalten:

Kosten für zusätzliche technische Ausrüstung wie z.B. der Einbau neuer Elektrounterverteiler. Hierzu ist die Beurteilung der kompletten elektrotechnischen Anlage erforderlich. Ebenso wurde angenommen, dass die vorhandene Heizungsanlage belassen werden kann. Zusätzliche brandschutztechnische Erfordernisse wurden nicht erfaßt.

Weiter sind nicht enthalten die Kosten für die Einrichtung.

aufgestellt:
im Auftrag

Kurzinsky